



Instituto Nacional de Educación Física

(INEFI)

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**  
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE

INEFI-CCC-CP-

2019-0012

No. DOCUMENTO

[Click here to enter text.](#)

13 de mayo del 2019

Página 1 de 1

No. Solicitud: **(SG-030-2019)**Objeto de la compra: **(Adquisición de Pinturas para ser utilizadas en la Remodelación de Canchas Deportivas y en los Centros de Iniciación Deportiva Escolar (CIDE))**Rubro: **(Pintura)**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	ITBIS	Monto
1	24121802	Pintura azul positivo (cubetas de 5 galones)	Unidad	300	1,735.00	312.30	2,047.30
2	24121802	Pintura rojo positivo (cubeta de 5 galones)	Unidad	900	1,735.00	312.30	2,047.30
3	24121802	Pintura acrílica verde foresta (cubeta)	Unidad	290	1,735.00	312.30	2,047.30
4	24121802	Pintura semiglos blanco 01 (cubeta)	Unidad	90	1,735.00	312.30	2,047.30
5	30111601	Cemento gris (funda)	Unidad	20	260.00	46.80	306.80
6	24121802	Motas gruesas (unidad)	Unidad	240	65.00	11.70	76.70
7	24121802	Máquina de motas (unidad)	Unidad	60	90.00	16.20	106.20
8	24121802	Pintura negro positivo (cubetas de 5 galones)	Unidad	20	1,735.00	312.30	2,047.30
9	24121802	Pintura acrílico blanco 00 (cubeta de 5 galones)	Unidad	240	1,735.00	312.30	2,047.30
10	31211904	Brochas No.2 (unidad)	Unidad	200	45.00	8.10	53.10
11	24121802	Pintura blanco colonial 46 (cubeta)	Unidad	8	1,735.00	312.30	2,047.30
<b>Total:</b>							<b>3,824,946.40</b>

**Observaciones:** (Indicar Observaciones, si las hay)<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

## Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Ave. Rep. Del Ecuador, esq. Correa y C--idron, Frente al Plan Piloto, Urb. Honduras	300	17 de mayo del 2019
2	Ave. Rep. Del Ecuador, esq. Correa y Cidron, Frente al Plan Piloto, Urb. Honduras	900	17 de mayo del 2019
3	Ave. Rep. Del Ecuador, esq. Correa y Cidron, Frente al Plan Piloto, Urb. Honduras	290	17 de mayo del 2019
4	Ave. Rep. Del Ecuador, esq. Correa y Cidron, Frente al Plan Piloto, Urb. Honduras	90	17 de mayo del 2019
5	Ave. Rep. Del Ecuador, esq. Correa y Cidron, Frente al Plan Piloto, Urb. Honduras	20	17 de mayo del 2019
6	Ave. Rep. Del Ecuador, esq. Correa y Cidron, Frente al Plan Piloto, Urb. Honduras	240	17 de mayo del 2019
7	Ave. Rep. Del Ecuador, esq. Correa y Cidron, Frente al Plan Piloto, Urb. Honduras	60	17 de mayo del 2019
8	Ave. Rep. Del Ecuador, esq. Correa y Cidron, Frente al Plan Piloto, Urb. Honduras	20	17 de mayo del 2019
9	Ave. Rep. Del Ecuador, esq. Correa y Cidron, Frente al Plan Piloto, Urb. Honduras	240	17 de mayo del 2019
10	Ave. Rep. Del Ecuador, esq. Correa y Cidron, Frente al Plan Piloto, Urb. Honduras	200	17 de mayo del 2019
11	Ave. Rep. Del Ecuador, esq. Correa y Cidron, Frente al Plan Piloto, Urb. Honduras	8	17 de mayo del 2019

*D. J. Wendy Santos*

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
Original 1 – Expediente de Compras  
Copia1 – Agregar Destino

