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&EI procedimiento tiene fase de
borrador?

¢ Sie No

@

Un-procedimiento con fase de borrador permite a los proveedores aclarar sus dudas y exponer sus comentarios , sin la opcidn habilitada para
presentar ofertas durante esta fase :

Config'uraciones del procedimiento

INFORMACION

d anico

Zronograma

DOM.REQLE3EH11

Zona horaria
Fecha de publicacion del aviso de
convocatoria

Presentacién de aclaraciones

Reunién aclaratoria

Plazo maximo para expedir
Emision de Circulares, Enmiendas
y/o Adendas

Presentacion de
Credenciales/Ofertas técnicas y
Ofertas Economicas

Apertura de la
Credenciales/Ofertas técnicas

Verificacién, Validacion y
Evaluacion de
Credenciales/Ofertas técnicas

Informe Preliminar de Evaluacién
de Credenciales/Ofertas técnicas

Notificacion de Errores o
Omisiones de Naturaleza
Subsanable

Ponderaci6én y Evaluacién de
Subsanaciones

Notlficacién de Oferentes
Habilitados para presentacién de
Oferta Econémica

Apertura Oferta Econémica

Evaluacion de Ofertas
Econdmicas

Acto de Adjudicacién
Notificacion de Adjudicacion

Constitucién de Garantia de Fiel
Cumplimiento

Suscripcion del Contrato

Publicacién del contrate

Plazo de validez de las ofertas

Y VI LT3

(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan

6 minutos para terminar (02052019 15:45:.00(UTC-04:00) Georgetown, La
Paz, Manaus, Sar Juan)

4 dias para terminar (07/05/201% 13:37.00(UTC-04.00) Georgetown, La Paz,
Manaus, San Juan)

6 dias para terminar (08/05/2019 17;33:00{UTC-04:00) Georgetown, La Paz,
Manaus, San Juan}

7 dias para terminar (10/05/2019 11:30:00{UTC-04:00} Georgetown, La Paz,
Manaus, San Juan)

7 dfas para terminar (76/06/2019 11:35:00(UTG-04:00) Georgetown, La Paz,
Manats, Sarn Juan)

7 dias para terminar {16/05/2019 12:00.00{UTC-04:00) Georgefown, La Paz,
Manaus, San Juan)

7 dias para terminar (10/05/2019 12:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz,
Manaus, San Juan)

7 dias para terminar (10/05/2019 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown. L& Paz,
Manaus, San Juan)}

10 dias para terminar (13/05/2019 10:00:00(UTC-04:00) Geargefown, La Paz,
Manaus, San Juan)

10 dias para terminar {13/05/2019 11:00.00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz,
Manaus, Sarn Juan)

11 dias para terminar (14/05/2019 10:00:00{/TC-04:00) Georgetown, La Paz,
Manaus, San Juan)

11 dias para terminar (14/05/2019 10:20:00(/TC-04:00} Georgefown. La Paz,
Manaus, San Juan)

11 dias para terminar (14/05/2019 10:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz,
Manaus, San Juan}

11 dias para terminar (14/05/2019 10:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz,
Manaus, San Juan)

11 dias para terminar (14/05/2019 10:45.00{UTC-04:00} Georgetown, La Paz,
Manaus, San Juan)

11 dias para terminar (14/05/2019 10:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz,
Manaus, San Juan)
11 dias para terminar (14/05/2018 10:55:00(UTC-04:00} Georgetown, La Paz,
Marnaus, San Juan)

680 Dias




2ago de Anticipos

;Pago de anticipos? ¢ Si@ No *

Solicitud de garantias?  Si@ No "

Jisita al lugar de ejecucion

Permitir las visitas al lugar de las
obras?

¢ Sie¢ No

_otes

Definir lotes ¢ SiG No *

Observaciones

Jbservaciones

Sonfiguraciones avanzadas

¢ Editar configuraciones

¢ SiG No
avanzadas?

Articulos y Preguntas

1  Scbre 1 - Credenciales

2 Sobre 2- Propuesta Econbrmica

Subtotal
3,872,000.00

. WUW MW,m“ﬂpcmn - GCantidad  Unided  Precio unitario ostimado
B 1 24121802 - Latas de pintu () 2.6.5.7.01 :;'E‘r"r:s?z‘“ positivo (cubelas de 5 300 up 1,900 570.000.00
B2 24121802 - Latas de pintu (.} 2.6.5.7.01 ::l‘::&;"j“ positivo (cubeta de 5 900 ) 1,800 17 m.ooo.u.l.:..m
l‘} 3 24"'"21302 - L.;ata; da pintu |.._.; 2",6.5.]"_01 Pintura .acri.[ica verde for.esw tr.ubeta). 290 un s BE;..GOD.GO
@ 4 . 2;12!3;2 -. Latas de p.i.nlu [ 265791 Fintura. sumiglosub.l...an:o 01 [cub;ztaa a0 un . 2,300 ZCI‘TI.CIDDG.OO
I 5 a.m"n.z.sm 4 C‘t‘?ma‘nlo . 26.57.01  Cemento g;is {funda) . 20 up . 5hnn o 10.000",.1.1;“
24121 502 - Latas da"pin{u [ ;.s..s.?._.m . M.n.:\!a;; gruesas [u;\.idnd}" h 240 up 150 ;;.000.00
N ""élﬂ;wz : ;_a'm de ;i.m;. H 255701 Maquma de.;na.t;; .[ur_“.“:;”... - UD. i 2{]; = S
24121802 - La;as.de pintu L. 2..5.5,?.0“1 " ::I’L:':s.’;é;“’ P“i“".‘; (cubotas de s i u n N 2,000
= - 2;.1 21802 - Latas de pintu () 2.6.5.7.01 ::::"::C”““‘ ulanco 00 {cubeta de 5 240 uo 2,300 552,000.00
...... ;éngm.'é;cnas 239901 Bmhas Na'_é [Unma;; - UD S R 250 T ...._s;nmuloo

24121802 - Latas de pintu () 2.6.5.7.01 Pintura blanco colonial 46 (cubeta) 8 uo 2,250 18,000.00



Definir un modelo de evaluacion
para este procedimiento

@ Sie No

Documentos del procedimiento

Somentario

Este comentario es visible para todos los Proveedores.

Jocumentos

F solicitud.pdf _ solicitud.pdf i Soficitud Cﬁmpra o Confratacion ' Descargar Detalle

F apropiacion.pdf apropiacion.pdf ~ Certificado de Apropiacién Presupuestaria Descargar Detalle

E Acta-de 'ihicio.pdf Acta de Inicio.pdf ¥ Acto Administrative de Inicio de Procedimiento Descargar Detalle

F Pliego de Condiciones Pliego de Condiciones o Especificaciones/Ficha Técnica/Pliego de Descargar Detalle
df.pdf df.pdf Condiciones

Documeht_os habilitantes

_ista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditacion de fos requisitos habilitantes. Para solicitar un
documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Carta de intencion y disponibilidad debidamente suscrita en donde se especifique elNo.y
objeto de la contratacion directa, el cargo y la disponibilidad exigida
Original del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su abjeto, ias F E

obligaciones de ias partes, su duracion la capacidad de ejercicio de cada miembro del
coNnsorcio, asi como sus generales. {solo para consorcios)

Poder especial de designacion del representante o gerente Unico def Consarcio F L
autorizado por todas las empresas participantes en el consorcio. {soio para consorcios)

1 ¥ Garantia de la Seriedad de la Oferta W F

2 v Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Direccidn General de E &
Contrataciones Publicas

3+ Certificacion emitida por la Direccién General de Impuestos Intemos (DGH), donde se F R
manifieste que el Oferente se encuentra al dla en el pago de sus obligaciones fiscales

4 w  Certificacion emitida por la Tesoreria de la Seguridad Social, donde se manifieste queel R W
Oferende se encuentra al dia en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Resumen de Experiencia de la compaiiia en Obras similares, {de igual magnitud) E F
(SNCC.D.049)
Antecedenies {Obras) = o
Resumen de Experiencia del personal profesional propuesto (SNCC.D.045) 4 F
Certificacicnes de experiencia. Debe contener: nombre de |a entidad contratante, el E E
Contratista, el objeto de la obra, las fechas de inicio y finalizacién, el carge desempefiado
Copia de |a tarjeta o matricula profesional donde se especifique la fecha de expedicion, F F
con el fin de determinar la experiencia general
Centificado de vigencia de la matricula profesional F F
Personal responsable de la Obra y experiencia previa en la realizacion de este tipo de F 24
actividad

5 <  Formulario de Entraga de Muestra, si procede = W
Autorizacion del Fabricante en los casos de que los Bienes no sean fabricados por el F =

Oferente, si procede (SNCC.F.047)
. g r
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