Informacién general

Informacién general

Referencia del procedimiento INEFI-CCC-CP-2019-0023

Construccion de pista de atletismo y cancha de football con mira a
los IX Juegos Escolares Deportivos Nacionales Monte Plata 2019
Construccion de pista de atletismo y cancha de football con mira a
los IX Juegos Escolares Deportivos Nacionales Monte Plata 2019.

Nombre

Descripcion

Relacionar c.on- otro ¢ Si® No
procedimiento

Informacion del contrato

Objeto de contratacion Obras

I~ Decreto Presidencial
Justificaciéon de la modalidad de I~ Resolucién de la Maxima Autoridad
contratacion [~ Resolucién del Comité de Compras y Contrataciones
= Organismo de Financiacion Externo

Duracién estimada del contrato 90 Dias

Ubicacion del Contrato

W Utilizar la misma direccion de la Unidad de requisicion

Compra regional

I~ ¢ Restringir la compra a proveedores ubicados cerca de la
localizacion del contrato?

Plan anual de compras (PACC)

¢Es una adquisicion planeada? ¢ Si% No *
¢Por qué no es una adquisicion

El PACC 2019 aun no ha sido cargado al portal transaccional.
planeada?

Configuracién del equipo y del flujo de aprobacién

Configuracién de Equipos y Flujos de Aprobacion

CP /02/10/2019 09:27 (UTC -4 horas)((UTC-04:00) Georgetown,

Seleccione el equipo La Paz, Manaus, San Juan)

Flujo de aprobacion

Aprobar‘?:/ohs’ulvtab L : [ % Avpro‘bar rectificacién de consuita Aprobar adjudicacién de la consuita

Paso 1 - Simultaneo - (1) Paso 1 - Simultaneo - (1) Paso 1 - Simultaneo - (1)

o .. Aprobadores :: . .. Aprobadores :: o .. Aprobadores ::
Aprobacién Aprobadores Aprobacion Aprobadores Aprobacion Aprobadores

Abrir o'fe‘r,bns" b Apfo‘bar‘el contrato de la consulta Aprobar modificacién de contrato

Paso 1 - Simultaneo - (1) Paso 1 - Simultaneo - (1) Paso 1 - Simultaneo - (1)

" .. Aprobadores :: Y .. Aprobadores :: .. Aprobadores ::
Aprobacién Aprobadores Aprobacién Aprobadores Aprobacién Aprobadores

Documentos internos

o ‘Nombre - , Desctipeién - Tipo Tipode documento
r solicitud.pdf solicitud.pdf application/pdf Solicitud Compra o Contratacion Vista previa
L apropiacion.pdf apropiacion.pdf application/pdf Certificado de Apropiacion Presupuestaria Vista previa

Configuracién de la préxima fase

¢El procedimiento tiene fase de
borrador?

¢ Sie No




@

Un procedimiento con fase de borrador permite a los proveedores aclarar sus dudas y exponer sus comentarios , sin la opcién habilitada para
presentar ofertas durante esta fase k

Configuraciones del procedimiento

INFORMACION

Id dGnico

Cronograma

DO1.REQ.721205

Zona horaria

Fecha de publicacion del aviso de
convocatoria

Presentacion de aclaraciones

Reunion aclaratoria

Plazo maximo para expedir
Emision de Circulares, Enmiendas
ylo Adendas

Presentacion de
Credenciales/Ofertas técnicas y
Ofertas Econémicas

Apertura de la
Credenciales/Ofertas técnicas

Verificacion, Validacién y
Evaluacion de
Credenciales/Ofertas técnicas

Informe Preliminar de Evaluacion
de Credenciales/Ofertas técnicas

Notificacion de Errores o
Omisiones de Naturaleza
Subsanable

Ponderacién y Evaluacién de
Subsanaciones

Notificacion de Oferentes
Habilitados para presentacion de
Oferta Econémica

Apertura Oferta Econémica

Evaluacion de Ofertas
Econdémicas

Acto de Adjudicacion
Notificacion de Adjudicacion

Constitucion de Garantia de Fiel
Cumplimiento

Suscripcion del Contrato

Publicacién del contrato

Plazo de validez de las ofertas

Mipymes

(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan

3 horas para terminar (02/10/2019 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz,
Manaus, San Juan)

6 dias para terminar (08/10/2019 12:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz,
Manaus, San Juan)

7 dias para terminar (10/10/2019 11:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz,
Manaus, San Juan)

11 dias para terminar (14/10/2019 09:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz,
Manaus, San Juan)

11 dias para terminar (14/10/2019 09:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz,
Manaus, San Juan)

11 dias para terminar (14/10/2019 10:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz,
Manaus, San Juan)

11 dias para terminar (14/10/2019 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz,
Manaus, San Juan)

12 dias para terminar (14/10/2019 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz,
Manaus, San Juan)

13 dias para terminar (16/10/2019 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz,
Manaus, San Juan)

14 dias para terminar (16/10/2019 14:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz,
Manaus, San Juan)

14 dias para terminar (17/10/2019 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz,
Manaus, San Juan)

14 dfas para terminar (17/10/2019 09:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz,
Manaus, San Juan)

14 dias para terminar (17/10/2019 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz,
Manaus, San Juan)
15 dias para terminar (17/10/2019 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz,
Manaus, San Juan)

15 dias para terminar (18/10/2019 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz.
Manaus, San Juan)

15 dias para terminar (18/10/2019 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz,
Manaus, San Juan)
15 dias para terminar (18/10/2019 11:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz,
Manaus, San Juan)

90 Dias

Limitar este proceso a Mipymes

€ SieNo *






Pago de Anticipos

*

¢Pago de anticipos? ¢ Si# No

Solicitud de garantias? ¢ Si No *

Visita al lugar de ejecucion

Permitir las visitas al lugar de las
obras?

¢ Si No

Lotes

Definir lotes ¢ Si¢ No *

Observaciones

Observaciones

Configuraciones avanzadas

¢ Editar configuraciones
avanzadas?

¢ Si¢ No

Articulos y Preguntas

1 Sobre 1 - Credenciales

2 Sobre 2 - Propuesta Econdmica

Subtotal
17,500,000.00

Cuenta
Referencla  Cédigo UNSPSC presupuestaria Descripclén Cantldad Unidad Precio unitario estimado Preclo total estimado

Construccion de pista de atletismo y

1 30222603 - Pista de carre (.) 2.6.9.2.01  cancha de football con mira a los IX 1 up 17,500,000 17,500,000.00
Juegos Escolares Deportivos Nacionales

Monte Plata 2019.

Evaluacién

Modelo de evaluacion

Definir un modelo de evaluacion ,
o ¢ Sie No
para este procedimiento

Documentos del procedimiento

Comentario

Este comentario es visible para todos los Proveedores.

Documentos




¢Es

Nombre ; Descripcién piblico? Tipo de documento
F solicitud.pdf solicitud.pdf ¥ Solicitud Compra o Contratacion Descargar Detalle
Lt apropiacion.pdf apropiacion.pdf W Certificado de Apropiacion Presupuestaria Descargar Detalle
F acto administrativo.pdf acto administrativo.pdf ~ Acto Administrativo de Inicio de Procedimiento  Descargar Detalle
5 1 pliego construccion- 1 pliego construccion- 4 Especificaciones/Ficha Técnica/Pliego de Descargar Detalle
fusionado.pdf fusionado.pdf Condiciones

Documentos habilitantes

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditacion de los requisitos habilitantes. Para solicitar un
documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

il Q‘MMQ T2 Fase de Contrato " Fase de Habilitacién -
Carta de intencién y disponibilidad debidamente suscrita en donde se especifique el No. I r

y objeto de la contratacion directa, el cargo y la disponibilidad exigida

Original del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las " r
obligaciones de las partes, su duracion la capacidad de ejercicio de cada miembro del
consorcio, asi como sus generales. (solo para consorcios)

Poder especial de designacion del representante o gerente unico del Consorcio r r
autorizado por todas las empresas participantes en el consorcio. (solo para consorcios)
1 ¥ Garantia de la Seriedad de la Oferta r 4
2 ¥ Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por Ia Direccion General de r ¥
Contrataciones Puiblicas
3 ¥ Certificacion emitida por la Direccién General de Impuestos Internos (DGlII), donde se r 4
manifieste que el Oferente se encuentra al dia en el pago de sus obligaciones fiscales
4 v Certificacion emitida por la Tesoreria de la Seguridad Social, donde se manifieste que el ™ V¥
Oferente se encuentra al dfa en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Resumen de Experiencia de la compaiiia en Obras similares, (de igual magnitud) r ~
(SNCC.D.049)
Antecedentes (Obras) r I
Resumen de Experiencia del personal profesional propuesto (SNCC.D.045) r 5
Certificaciones de experiencia. Debe contener: nombre de la entidad contratante, el r r
Contratista, el objeto de la obra, las fechas de inicio y finalizacidn, el cargo desempefiado
5 +~ Copia de la tarjeta o matricula profesional donde se especifique la fecha de expedicion, I~ 14
con el fin de determinar la experiencia general
Certificado de vigencia de la matricula profesional r r
Personal responsable de la Obra y experiencia previa en la realizacién de este tipo de = -
actividad
Formulario de Entrega de Muestra, si procede F r
Autorizacién del Fabricante en los casos de que los Bienes no sean fabricados por el r r
Oferente, si procede (SNCC.F.047)
Metodologia de Trabajo r r
6 v Cronogramay Plan de Trabajo r ~
Resumen de Experiencia del Oferente en Servicios Similares (de igual magnitud) ~
(SNCC.D.048)
Enfoque, Metodologia y Plan de Actividades (SNCC.D.044) r r~
Plan de Trabajo F r
7 ¥ Presupuesto r ~
Anélisis de Costos Unitario (con el ITBIS transparentado en la partida materiales y r =
equipos)
Listado de Partidas con volumetria F r
8 ¥ Cronograma de Ejecucion de Obra r 4
Oferta Técnica (conforme a los términos de referencia suministrados) F r
9 + Formulario de Informacion sobre el Oferente (SNCC.F.042) r ~
Organizacion y Experiencia del Consultor (SNCC.D.043) l' r
r r

Descripcion del enfoque, la metodologia y el plan de actividades para la ejecucién del



trabajo (SNCC.D.044)

Curriculo del Personal Profesional propuesto (SNCC.D.045)/ Experiencia profesional del ™ r
Personal Principal (SNCC.D.048)
Adjunto de Colegiatura r r
Adjunto de Certificacion MIC r r
Adjunto de Certificacion MIC r r
Adjunto de Certificacién Proindustria r r

10 ¥ Adjunto de Declaracion Jurada r 4
Adjunto del Registro Mercantil r r
Adjunto de Composicion Accionaria Actualizada r r
Adjunto de la Lista de Presencia y Acta de la Ultima Asamblea General Ordinaria Anual r r
Adjunto de Certificaciéon del Centro Nacional de Fomento y Promocién de las ASFL r r
Adjunto de Relacién de Membresia Actualizada r r
Adjunto de Decreto de Incorporacion de la Cooperativa r r
Adjunto de Certificacion de IDECOOP ™ r
Adjunto Némina de Asociados Actualizada r r
Adjunto del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las i r
obligaciones de las partes, su duracién, la capacidad de ejercicio de cada miembro del
consorcio, asi como sus generales
Adjunto del Poder Especial de Designacion del Representante o Gerente Unico del r r
Consorcio autorizado por todas las empresas participantes
Adjunto de Certificaciéon de impuestos al dia r r
Adjunto de Registro de incorporacién r r
Adjunto de Ultima Acta Eleccién Consejo Administracién it r
Adjunto de Ley o Decreto de incorporacion r r
Adjunto de los Estatutos Sociales r r~
Adjunto de Certificacion de impuestos al dia TSS r it

Otros documentos requeridos para la presentacion de la oferta € Sie No
Configuracion del presupuesto
Configuracién del Presupuesto
Configuracion del p e
Destino del gasto Funcionamiento
Origen de los recursos Fuente general
¢Integracion Manual? W
¢SNIP? € SiNo
Cadigo SNIP
Valor total del presupuesto 17,500,000.00 DOP
Valor Certificado(s) de Apropiacién 17,500,000.00 DOP
Cuénlé prasupuéstaria Valor wnWo : : Disponibilidad Anual Vigente
@ 2.6.9.2.01 17,500,000.00 — Configurar
DOP
CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA
Ao CidgodeCerficada  Version  MonioCertiicado Estado Consulla
201 EG156986673319507 8501 17,500,000.00 Aprobado apropiacion.pdf

6 F12 DOP



